

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**  
**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ**

(Στα κατ' αποκοπή τιμήματα περιλαμβάνεται και το ποσοστό για έξοδα και όφελος του αναδόχου)

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ (Άρθρο12 Ε.Σ.Υ.)	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A1	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών και υδραυλικών εργασιών ανακαίνισης-επισκευών του <u>Γυμνασίου Σπάτων</u> , σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου.	Πιν. Α1	370.520,00
<b>Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΑΣ )</b>			<b>370.520,00 €</b>
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες			55.578,00 €
<b>Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα</b>			<b>426.098,00 €</b>
Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης			4.958,91 €
<b>Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.</b>			<b>431.056,91 €</b>
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)			99.143,09 €
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ</b>			<b>530.200,00 €</b>

<b>ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</b>	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα	426.098,00 €
Αναθεώρηση	4.958,91 €
Φ.Π.Α.	99.143,09 €
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	<b>530.200,00 €</b>

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΑΠΗΣ  
Πτυχ. Μηχαν. Δομικών Έργων (ΤΕ)

**ΕΛΕΧΘΗΚΕ**

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος  
Τευχών, Διαγωνισμών & Συμβάσεων

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΑΠΗΣ  
Πτυχ. Μηχαν. Δομικών Έργων (ΤΕ)

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

Ο Διευθυντής Υποστήριξης Έργων

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ  
Πολιτικός Μηχανικός

Εγκρίθηκε με το υπ' αριθ. ΑΠ Τ5.1/5236/06-04-2015 απόφαση του  
Προέδρου & Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.