

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ &
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΘΗΝΑ
ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ WC ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
6,9 & 10 ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΥΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ & ΜΑΡΚΙΖΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
2,4,12 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

(Στο κατ' αποκοπή τίμημα περιλαμβάνεται και το ποσοστό για έξοδα και όφελος του αναδόχου 18%)

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A1	Στο κατ' αποκοπή τίμημα του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η κατά τρόπο πλήρη, άρτιο, έντεχνο και σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης εφαρμογής, τα συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, εκτέλεση του συνόλου των εργασιών που απαιτούνται για την αναδιarrύθμιση & ανακατασκευή των w.c. (οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις) στα κτίρια 6,9 & 10 και επισκευές επιχρισμάτων & μαρκιζών στα κτίρια 2,4,12 του Πρωτοδικείου Αθηνών στο συγκρότημα Ευελπίδων.	Πιν. Α1	52.124,83
Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΑΣ)			52.124,83 €
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες			7.818,72 €
Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα			59.943,55 €
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%)			14.386,45 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ			74.330,00 €

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα	59.943,55 €
Φ.Π.Α.	14.386,45 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	74.330,00 €

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΤΙΧΑΒΑ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., MSc

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΕΛΕΧΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Ελέγχου Μελετών & Σύνταξης
Τευχών Δημοπράτησης
Τευχών, Διαγωνισμών & Συμβάσεων

ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Διευθύντρια Μελετών

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 13731/25-09-2017
Απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.