

Αθήνα, 29-01-2016
Αρ. Πρωτ. ΑΠ: Δ5/Τ5.1/1214

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπ' όψη,

1. Τις διατάξεις του Ν. 3429/2005 περί ΔΕΚΟ
2. Τον 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων».
3. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999: Κύρωση κώδικα διοικητικής διαδικασίας
4. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4199/2013 ΦΕΚ 216/Α/11-10-2013, «Συγχώνευση των εταιριών Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε., ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και Ο.Σ.Κ. Α.Ε.», την με αρ. Δ16γ/05/483/Γ Κ.Υ.Α, Διαπιστωτική πράξη συγχώνευσης των εταιριών «ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.», «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και «ΟΣΚ Α.Ε.» με σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» (ΦΕΚ 2856/Β/11-11-2013) και του άρθρου 2 του Ν.3669/2008 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως αυτά ισχύουν σήμερα.
5. Τη με αριθμό ΑΠ Τ1/15583/27-10-2015 απόφαση του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., συγκρότησης ετησίων μόνιμων επιτροπών.
6. Τη με αριθμό 68/26-11-2015 (θέμα 14^ο) απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., για τη δημοπράτηση του Έργου.
7. Την υπ' αριθμ. ΔΝΣα/οικ.816/Φ.50ε/8.1.2016 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 8/Υ.Ο.Δ.Δ./13.1.2016) των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Υγείας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την οποία ορίζεται ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. ο κος Νικόλαος Παπαδάκης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την ανάκληση της απόφασης με αρ. πρωτ. Δ5/Τ5.1/1039/27-01-2016 περί ορισμού επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου «**Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου στο 99^ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών – Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις**».
2. Σε εφαρμογή των άρθρων 22 και 27 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 18 της διακήρυξης του έργου, μετατίθεται η διενέργεια της δημοπρασίας: «**Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου στο 99^ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών – Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις**» συνολικής δαπάνης προϋπολογισμού μελέτης με Φ.Π.Α. **2.450.000,00 €**, η οποία είχε οριστεί να διεξαχθεί την «**Τρίτη 02 Φεβρουαρίου 2016**», στα γραφεία της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου, αριθ.30.

Η νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται:

29 Μαρτίου 2016 και ώρα 10:00 (Λήξη).

Έναρξη διαδικασίας : Ώρα 09:30.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Παπαδάκης

Εσωτερική Διαμονή:

1. Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου
2. Γενική Διεύθυνση Έργων
3. Διεύθυνση Υποστήριξης Έργων
4. Τμήμα Τευχών, Διαγωνισμών & Συμβάσεων
5. Μέλη επιτροπής διαγωνισμού