

<b>ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.</b>
<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ</b>
<b>ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ</b>

<b>ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ:</b>	<b>Δήμος Αθήνας - νομός Αττικής</b>
<b>ΕΡΓΟ:</b>	"Μελέτη των απαιτούμενων οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών στο κτιριακό συγκρότημα επί της οδού Λ. Ριανκούρ 85-87, για την ικανοποίηση των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Αρχηγείου της Ελ. Αστυνομίας"

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

#### **ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ**

(Στο κατ' αποκοπή τίμημα περιλαμβάνεται και το ποσοστό για έξοδα και όφελος του αναδόχου 18%)

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A1	Πλήρης κατασκευή όλων των απαιτούμενων οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, σύμφωνα με τα τεύχη και λοιπά στοιχεία της μελέτης, τα τεύχη δημοπράτησης, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, στο κτιριακό συγκρότημα επί της οδού Λ. Ριανκούρ 85-87, για την ικανοποίηση των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Αρχηγείου της Ελ. Αστυνομίας.	Πιν. Α1	94.743,49
<b>Συνολική κατά την μελέτη αξία των εργασιών αποτιμώμενων με κατ' αποκοπήν τίμημα (ΣΑΣ)</b>			<b>94.743,49</b>


#### **ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Με κατ' αποκοπήν τίμημα (ΣΑΣ)	94.743,49 €
<b>Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)</b>	<b>94.743,49 €</b>
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)	14.211,52 €
<b>Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα</b>	<b>108.955,01 €</b>
Ποσό για αναθεώρηση	1.089,55 €
<b>Δαπάνη του έργου με αναθεώρηση</b>	<b>110.044,56 €</b>
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) (24%)	26.410,69 €
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ</b>	<b>136.455,25 €</b>

<b>ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</b>	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα	2.205,57 €
Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες με απρόβλεπτα	106.749,44 €
Αναθεώρηση	1.089,55 €
Φ.Π.Α.	26.410,69 €
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	<b>136.455,25 €</b>


#### **ΕΛΕΧΘΗΚΕ**

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος



ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Ο Συντάξας



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 110/08/22016  
Απόφαση του 20 ΘΕΜΑ  
της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.