

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ  
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΕΡΓΟ: "Εργασίες βελτίωσης και αναβάθμισης  
υφιστάμενων σχολικών χώρων του Δήμου  
Δελφών"

Ταχ. Διεύθυνση: ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30  
Ταχ. Κώδικας: 104-38.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 175.000,00 Ευρώ

#### ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Με το σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου για τις εργασίες που αποτιμώνται με κατ' αποκοπή τίμημα (αρθ. 95 παρ. 2β του Ν.4412/2016).




**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**  
(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)

**ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ**  
**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ (Α1)**

(στα κατ' αποκοπή τιμήματα περιλαμβάνεται και το ποσοστό για γενικά έξοδα κ.λ.π. και όφελος του αναδόχου).

Ομάδα	Εργασίες	Δαπάνη κατά τον προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Ομάδα	Δαπάνη κατά το Τιμολόγιο Προσφοράς (Ευρώ)
1	2	3	4	5
A1	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών ανακατασκευής γηπέδων βόλεϋ, ανακατασκευής γηπέδων μπάσκετ, κατασκευής αναχώματος, τοιχείων σκυροδέματος, κουπαστών (χειρολισθήρων), κατασκευή δαπέδου γυμναστηρίου από γαρμπιλομπετόν και επικάλυψη με τάπητα PVC, κατασκευή περίφραξης οικοπέδου, Η/Μ εγκατάσταση γυμναστηρίου, προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου για ΑΜΕΑ σε πέντε σχολικές μονάδες του Δήμου Δελφών (Δημοτικό Σχολείο Δεσφίνας, ΕΠΑΛ Αμφίσσας, Γυμνάσιο και Λύκειο Γαλαξιδίου, Γυμναστήριο Πολυδρόσου, Γενικό Λύκειο Ιτέας)	118.000,00	ΑΠ1	
<b>Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΑΣ=</b>		<b>118.000,00.</b>	<b>Δαπάνη κατά τη προσφορά ΣΑΠ=</b>	
<p align="center">ΣΑΣ-ΣΑΠ</p> <p>Μέση τεκμαρτή έκπτωση Εμ= <math>\frac{\text{ΣΑΣ}-\text{ΣΑΠ}}{\text{ΣΑΣ}}</math> = ----- = %</p>				



**ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ**

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ	ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες του έργου με κατ' αποκοπή τιμήματα (ΣΑΣ)	118.000,00	ΣΑΠ	
Συνολική κατά την μελέτη αξία των εργασιών του έργου (Σ1)	118.000,00	ΣΠ1	
Απρόβλεπτα 15%Χ(Σ1)=	17.700,00	15%ΧΣΠ1	
Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα (Σ2)	135.700,00	ΣΠ2	
Αναθεώρηση	5.429,03	Αναθεώρηση	
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) (Σ3)=	141.129,03	Δαπάνη κατά τη προσφορά ΣΠ3=	
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 24%	33.870,97	Φ.Π.Α.	
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ</b>	<b>175.000,00</b>	<b>Συνολική κατά την προσφορά δαπάνη του όλου έργου με Φ.Π.Α</b>	

(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ  
ΠΤΥΧ. ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Ε.)

**ΕΛΕΧΘΗΚΕ**  
- Ο Τμηματάρχης του Τμήματος  
Ελέγχου Μελετών  
& Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

  
**ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ**  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
Η Διευθύντρια Μελετών

  
**ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑ**  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 108/30.11.2016/8002111 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.