



ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ &  
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ  
ΕΡΓΟ: "ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ  
ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Χρωματισμοί και συντήρηση  
χώρων υγιεινής".

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**  
**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ**

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A	Κατασκευή, πλήρης αποπεράτωση και παράδοση σε λειτουργία όλων των εργασιών του έργου, σύμφωνα με τις μελέτες, τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, κ.λπ.), (χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε 18%).	Πιν. Α	43.519,62
<b>Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ' αποκοπήν τμήμα, κατά τη μελέτη</b>			
Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18%			
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες			
<b>Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου</b>			
			<b>51.353,15</b>
			7.702,97 €
<b>Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα</b>			
			<b>59.056,12 €</b>
<b>Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.</b>			
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%)			14.173,47 €
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ</b>			
			<b>73.229,59 €</b>

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα	59.056,12 €
Φ.Π.Α.	14.173,47 €
<b>ΑΦΡΟΙΣΜΑ</b>	<b>73.229,59 €</b>

Ο Συντάξας




ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Η Προϊσταμένη Ελέγχου Μελετών &  
Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΜΥΡΤΩ  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ο Διευθυντής Μελετών



ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ  
Πολιτικός Μηχανικός

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ..... απόφαση  
του Διευθυνontos Συμβούλου της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.