

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ &

ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δήμος Καισαριανής

ΕΡΓΟ: Επισκευαστικές εργασίες υπέρ της ασφάλειας και της υγιεινής που θα γίνουν σε δεκαέξι (16) σχολικές μονάδες του Δήμου Καισαριανής Αττικής

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ**

(Στα κατ' αποκοπή τιμήματα περιλαμβάνεται και το ποσοστό για έφοδα και όφελος του αναδόχου)

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ (Αρθρο 12 Ε.Σ.Υ.)	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A1	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών και υδραυλικών εργασιών ανακαίνισης-επισκευών των σχολικών κτιρίων του Δήμου Καισαριανής: 1ο Δημοτικό, 3ο Δημοτικό, 4ο Δημοτικό, 6ο Δημοτικό, 7ο Δημοτικό, 1ο Νηπιαγωγείο, 2ο & 6ο Νηπιαγωγείο, 3ο Νηπιαγωγείο, 7ο Νηπιαγωγείο, 7ο Νηπιαγωγείο, 4ο & 5ο Νηπιαγωγείο, Ειδικό Περιμαστικό, 1ο Γυμνάσιο, 2ο Γυμνάσιο, 1ο Λύκειο, 2ο Λύκειο, 1ο ΕΠΑΛ σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές και λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου.	Πιν. Α1	511.000,00
Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΑΣ)			511.000,00 €
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες			76.650,00 €
Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα			587.650,00 €
Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης			4.285,48 €
Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.			591.935,48 €
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%)			142.064,52 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ			734.000,00 €

ΔΙΑΧΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα	587.650,00 €
Αναθεώρηση	4.285,48 €
Φ.Π.Α.	142.064,52 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	734.000,00 €

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΑΠΗΣ
Πτυχ. Μηχαν. Δομικών Έργων (ΤΕ)

ΕΛΕΧΘΗΚΕ

Ο Τριμητάρχης Ελέγχου Μελετών & Σύνταξης
Τευχών, Διαγωνισμών & Συμβάσεων

ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΒΑΒΑΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Διευθύντρια Μελετών

ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑ

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Εγκρίθηκε με το υπ' αριθ. 97/21.09.2016/θέμα 12ο
Απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.