
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ:  ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Α/Α

Α

Πρόβλεψη συνολικής δαπάνης Αναθεώρησης

Ρήτρα προσθετης καταβολής-πριμ (αρθ. 149 του ν. 4412/2016) ποσοστού 2% 299.588,87 €

15.279.032,256

18.946.000,00 €

Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.

 Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία,  εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του  αναδόχου ως και 

δι' όφελος αυτού 18% Χ (ΣΑΣ)

Αρχική Συνολική Δαπάνη του  Εργου με κατ’ αποκοπήν τίμημα. (ΣΔΑ)

ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ

10.398.284,00

13.374.272,88 €

Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (9%)

Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ &

ΕΡΓΟ: "ΓΕΛ & ΕΠΑΛ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ"ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &  ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

Κατασκευή, πλήρης αποπεράτωση και παράδοση σε λειτουργία όλων των οικοδομικών εργασιών και των Η/Μ 

εγκαταστάσεων   του έργου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες ,τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις 

τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων ,οικοδομικών και Η/Μ 

εγκαταστάσεων , κ.λπ.), (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).

Πιν. Α

ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

1.104.297,76 €

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

12.269.975,12Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΔΕ)

1.871.691,12

10.398.284,00

1.605.170,506

Φόρος Προστιθέμενης αξίας  (ΦΠΑ 24%) 3.666.967,741

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤA ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ:
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  Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα 10.080.314,68 €

  Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα 3.293.958,20 €

  Αναθεώρηση 1.605.170,506

Ρήτρα προσθετης καταβολής-πριμ 299.588,87 €

  Φ.Π.Α. 3.666.967,741

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 18.946.000,00 €

Οι Συντάξαντες                                        Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης  Μελετών

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΟΥΡΤΗ        ΖΑΧΑΡΙΑΣ  ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ  

  Αρχιτέκτων Μηχανικός         Μηχαν. Μηχανικός Τ.Ε.         

 ΧΡΥΣΑ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ         ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΟΣ

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε    Ηλεκτρ.Μηχανικός Τ.Ε.

Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

Δ. ΣΚΟΥΡΤΗ

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 

          Αρχιτέκτων Μηχανικός 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩN ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

          Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Μ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Η Προϊσταμένη Τμήματος Ελέγχου Μελετών &

  

απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.

σελ. 2 / 2


		2026-07-29T11:21:00+0300




