

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A	Κατασκευή, πλήρης αποπεράτωση και παράδοση σε λειτουργία όλων των εργασιών του έργου, σύμφωνα με τις μελέτες, τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, κ.λπ.), (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Πιν. Α	7.838.239,02
Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ' αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΑΣ)			7.838.239,02
Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ			1.410.883,02
Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)			9.249.122,04
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες 9% του ΣΣ			832.420,98 €
Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα			10.081.543,02 €
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ			211.695,00 €
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών			38.105,10 €
Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης			313.818,170 €
Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.			10.645.161,290 €
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%)			2.554.838,71 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ			13.200.000,00 €

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα	9.326.543,63 €
Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα	754.999,40 €
Απολογιστικά με ΓΕ & ΟΕ	249.800,10 €
Αναθεώρηση	313.818,17 €
Φ.Π.Α.	2.554.838,71 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	13.200.000,0

Οι Συντάξαντες

Ι.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ζ.ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Η Προϊσταμένη Ελέγχου Μελετών &
Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

Δ. ΣΚΟΥΡΤΗ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Η Διευθύντρια Μελετών

Μ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.
απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.