
ΣΧΕΔΙΟ

Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ -ΑΤΤΙΚΗΣ

Α/Α

Α

1.080.645,16 €

1.340.000,00 €

Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.

Κατασκευή, πλήρης αποπεράτωση και παράδοση σε λειτουργία όλων των οικοδομικών εργασιών και των Η/Μ 

εγκαταστάσεων   του έργου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες ,τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις 

τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων ,οικοδομικών και Η/Μ 

εγκαταστάσεων , κ.λπ.), (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).

Πιν. Α

138.600,00

770.000,00

 Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία,  εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του  αναδόχου ως και 

δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ

Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ’ αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΑΣ)

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ &

ΕΡΓΟ: "3ο  ΝΓ ΓΑΛΛΑΤΣΙΟΥ  -οικοδομικές εργασίες και ηλεκτομηχανολογικές 

εγκαταστάσεις. "

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &  ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

136.290,00 €

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ

770.000,00

35.755,16 €

Φόρος Προστιθέμενης αξίας  (ΦΠΑ 24%) 259.354,84 €

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤA ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ

908.600,00

Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης

Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)

1.044.890,00 €

Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)

Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα
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ΣΧΕΔΙΟ

  Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα 836.590,50 € Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

  Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα 208.299,50 €

  Αναθεώρηση 35.755,16 €

  Φ.Π.Α. 259.354,84 €

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1.340.000,00 €

Οι Συντάξαντες

                                       Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης  Μελετών

 ΧΡΥΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ   ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ

ΜΗΧΑΝ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ             ΜΗΧΑΝ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ        

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 

          Αρχιτέκτων Μηχανικός 

  

          Αρχιτέκτων Μηχανικός 

απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.

Μ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩN ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Δ. ΣΚΟΥΡΤΗ

Η Προϊσταμένη Τμήματος Ελέγχου Μελετών &
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