

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A	Κατασκευή, πλήρης αποπεράτωση και παράδοση σε λειτουργία όλων των οικοδομικών εργασιών και των Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες ,τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων ,οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων , κ.λπ.), (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%) .	Πιν. Α	2.918.794,00
	Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ' αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΑΣ)		2.918.794,00
	Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% Χ (ΣΑΣ)		525.382,92
	Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)		3.444.176,92
	Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)		516.626,54 €
	Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα		3.960.803,46 €
	Πρόβλεψη Αναθεώρησης		441.473,580 €
	Ρήτρα προσθετης καταβολής-πριμ (αρθ. 149 του ν. 4412/2016) ποσοστού 2%		88.045,541 €
	Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.		4.490.322,58 €
	Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%)		1.077.677,43 €
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ		5.568.000,00 €

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα	2.882.666,96 €
Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα	1.078.136,50 €
Αναθεώρηση	441.473,580 €
Ρήτρα προσθετης καταβολής-πριμ	88.045,541 €
Φ.Π.Α.	1.077.677,43 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	5.568.000,00 €

Οι Συντάξαντες

ΣΚΟΥΡΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΥΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
 Αρχιτέκτων Μηχανικός Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΟΣ
 Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

Η Προϊσταμένη Τμήματος Ελέγχου Μελετών &
 Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

Δ. ΣΚΟΥΡΤΗ
 Αρχιτέκτων Μηχανικός

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μελετών

Μ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
 Αρχιτέκτων Μηχανικός

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.
 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.



Με τη συγχρηματοδότηση
 της Ευρωπαϊκής Ένωσης

