
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 127, ΑΘΗΝΑ 

ΕΡΓΟ:

Α/Α ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Η/Μ

Α 8.714.991,06

4.330.792,40 4.384.198,66

8.714.991,06

1.568.698,39 0,4969 0,5031

10.283.689,45

925.532,05 €

11.209.221,50 €

490.778,50 €

11.700.000,00 €

2.808.000,00 €

14.508.000,00 €

  Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα 5.570.265,18 €

  Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα 5.638.956,32 €

  Αναθεώρηση 490.778,50 €

  Φ.Π.Α. 2.808.000,00 €

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 14.508.000,00 €

Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.

Φόρος Προστιθέμενης αξίας  (ΦΠΑ 24%)

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤA ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩN ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΡΘΡΑ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Κατασκευή, πλήρης αποπεράτωση και παράδοση σε λειτουργία όλων των οικοδομικών εργασιών και των Η/Μ 

εγκαταστάσεων   του έργου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες ,τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, 

τις τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές,  τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων, οικοδομικών και Η/Μ 

εγκαταστάσεων , κ.λπ.), (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).

Πιν. Α

Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (9%)

Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα

Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης (4%)

Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ’ αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΑΣ)

 Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία,  εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του  αναδόχου 

ως και δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ

Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &  ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

«SUB9. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

ΠΑΣΤΕΡ -ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΚΤΙΡΙΑΚΑ»

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ



Ο Προϊστάμενος Τμήματος Εκπόνησης                              

Αρχιτεκτονικων Μελετών

Σωτήρης Μάνθος

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Μαρία-Μυρτώ Παπαδάτου

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Η Προϊσταμένη  Διεύθυνσης Μελετών 

Αγγελική Βιτωράτου

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 

απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές 

Πολιτικός Μηχανικός

Η προϊσταμένη Διεύθυνσης 

Στρατηγικού Σχεδιασμού
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