
ΣΧΕΔΙΟ

Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ:

ΕΡΓΟ:

Α/Α

Α

Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)

406.634,62

Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)

32.881,51

Φόρος Προστιθέμενης αξίας  (ΦΠΑ 24%) 105.483,87

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤA ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ

Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο

53.039,30

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ

353.595,32

Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα

Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης

439.516,13

545.000,00

53.938,27

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

299.657,05

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Π.Π.Ι.ΠΕΖΟΥΛΑΣ

 Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία,  εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του  αναδόχου ως και 

δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ

Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ’ αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΑΣ)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &  ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ

299.657,05

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΈΡΓΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                      

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027»

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΕΖΟΥΛΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

Κατασκευή, πλήρης αποπεράτωση και παράδοση σε λειτουργία όλων των οικοδομικών εργασιών και των Η/Μ 

εγκαταστάσεων   του έργου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες ,τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις 

τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές,  τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων, οικοδομικών και Η/Μ 

εγκαταστάσεων , κ.λπ.), (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).

Πιν. Α

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ΣΧΕΔΙΟ

  Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα 245.160,02 €

  Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα 161.474,60 €

  Αναθεώρηση 32.881,51 €

  Φ.Π.Α. 105.483,87 €

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 545.000,00 €

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού                                        Ο Προϊστάμενος

Α. ΒΙΤΩΡΑΤΟΥ

Πολιτικός Μηχανικός

Ο Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού 

& Έργων ΣΔΙΤ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ

απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.

Διεύθυνσης  Ωριμότητας Έργων & Διοίκησης 

Συμβάσεων Μελετών και Παροχής Τεχνικών & 

Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών    

          Αρχιτέκτων Μηχανικός 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩN ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 

Σ. ΜΑΝΘΟΣ

σελ. 2 / 2


		2026-09-04T09:47:48+0300




