
ΣΧΕΔΙΟ

Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Α/Α

Α

4.138.850,00

Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης

Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)

4.759.677,50 €

Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)

Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα

236.290,24 €

Φόρος Προστιθέμενης αξίας  (ΦΠΑ 24%) 1.199.032,26 €

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤA ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

620.827,50 €

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ

3.507.500,00

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ &

ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 6ου 12/ΘΕΣΙΟΥ 

            ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ»

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &  ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

Κατασκευή, πλήρης αποπεράτωση και παράδοση σε λειτουργία όλων των οικοδομικών εργασιών και των Η/Μ 

εγκαταστάσεων   του έργου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες ,τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις 

τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων ,οικοδομικών και Η/Μ 

εγκαταστάσεων , κ.λπ.), (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).

Πιν. Α

631.350,00

3.507.500,00

 Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία,  εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του  αναδόχου ως και 

δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ

Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ’ αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΑΣ)

4.995.967,74 €

6.195.000,00 €

Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.
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  Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα 3.779.245,00 € Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

  Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα 980.432,50 €

  Αναθεώρηση 236.290,24 €

  Φ.Π.Α. 1.199.032,26 €

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 6.195.000,00 €

Οι Συντάξαντες

                                       Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης  Μελετών

 ΧΡΥΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ   ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ

ΜΗΧΑΝ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ             ΜΗΧΑΝ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ        

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩN ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Δ. ΣΚΟΥΡΤΗ

Η Προϊσταμένη Τμήματος Ελέγχου Μελετών &

απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.

Μ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 

          Αρχιτέκτων Μηχανικός 

  

          Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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