



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Ταμείο  
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΣΔΠ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ &  
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΝΕΥΡΟΚΟΠΗ Ν.ΔΡΑΜΑΣ

ΕΡΓΟ: " ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 12ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ,Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ Εγκαταστάσεις "

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**  
**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ**

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A	Κατασκευή, πλήρης αποπεράτωση και παράδοση σε λειτουργία όλων των οικοδομικών εργασιών και των Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων, οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων, κ.λπ.). (Χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%).	Πιν. Α	2.579.500,00
	<b>Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ' αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΕΣ)</b>		<b>2.579.500,00</b>
	Χρηματικό ποσό για γενικά και ειδικά έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% X ΣΒα		464.310,00
	Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)		<b>3.043.810,00</b>
	Ποσό για δαπάνη ανοθεώρησης		456.571,50 €
	Φόρος Προσπθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%)		<b>3.500.381,50 €</b>
			140.747,53 €
			<b>3.641.129,03 €</b>
			873.870,97 €
			<b>4.515.000,00 €</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ</b>		

ΣΧΕΔΙΟ

ΔΙΑΧΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα	2.677.361,00 €
Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα	823.020,50 €
Αναθεώρηση	140.747,53 €
Φ.Π.Α.	873.870,97 €
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	<b>4.615.000,00 €</b>

Η Πρωτότυπη Τμήματος Ελέγχου Μελετών & Σύνταξης Τευχών Διευθύντριας

  
Δ. ΣΚΟΥΡΦΤΗ  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Οι Συντάξαντες

  
Δ. ΣΚΟΥΡΦΤΗ  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

  
Ζ. ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ  
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Η Προστατημένη Διεύθυνσης Μελετών

  
Μ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ο Γενικός Διευθυντής  
Στρατηγικού Σχεδιασμού & Έργων ΣΔΙΤ  
Κυριακές Υποδομές Α.Ε.

  
08.04.23  
Θεόδωρος Φ. Κυριαζόπουλος  
Μηχανολόγος Μηχανικός

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κυριακές Υποδομές Α.Ε.