
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Α/Α

Α

Απολογιστικά

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ

 Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία,  εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του  αναδόχου ως και 

δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ

789.155,68

246.786,77 €

118.373,35 €

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤA ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ

907.529,03 €

30.000,00 €

937.529,03 €Άθροισμα

Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης

Πιν. Α

120.379,68

Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)

668.776,00

Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ &

Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ’ αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΑΣ)

Κατασκευή, πλήρης αποπεράτωση και παράδοση σε λειτουργία όλων των οικοδομικών εργασιών και των Η/Μ 

εγκαταστάσεων του έργου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις 

τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων, οικοδομικών και Η/Μ 

εγκαταστάσεων, κ.λπ.), (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ  Δ.Μ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ»              

ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

668.776,00

90.749,19 €

Φόρος Προστιθέμενης αξίας  (ΦΠΑ 24%)

1.028.278,22 €Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

1.275.065,00 €

Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα
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  Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα 907.529,03 €

  Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα 0,00 €

     Απολογιστικά 30.000,00 €

  Αναθεώρηση 90.749,19 €

  Φ.Π.Α. 246.786,77 €

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1.275.065,00 €

 Η Συντάξασα                                                             

                                                

                                                                                    
ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΟΥΡΤΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ    

Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΟΥΡΤΗ

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 

Η Προϊσταμένη Διεύθνσης Μελετών

απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ    

Η Προϊσταμένη ΤμήματοςΕλέγχου Μελετών &

ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩN ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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