
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Α/Α

Α

Αναθεώρηση

ΕΡΓΟ:  "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΙΨΩΝ  " 

                                               .             ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ &

ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)

Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ

12.350,85 €

22.725,57 €

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤA ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ

Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α. 94.689,88 €

117.415,45 €

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ

69.778,84Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ’ αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΑΣ)

0,00 €

82.339,03

Φόρος Προστιθέμενης αξίας  (ΦΠΑ 24%)

Κατασκευή, πλήρης αποπεράτωση και παράδοση σε λειτουργία όλων των οικοδομικών εργασιών και των Η/Μ 

εγκαταστάσεων   του έργου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες ,τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις 

τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων ,οικοδομικών και Η/Μ 

εγκαταστάσεων , κ.λπ.), (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).

Πιν. Α

12.560,19

69.778,84

 Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία,  εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του  αναδόχου ως και 

δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ

Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)

94.689,88 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ
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Ο Διευθυντής  Προγραμματικών Συμβάσεων, 

Ποιοτικού Ελέγχου και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών

  Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα 94.689,88 €

  Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα 0,00 €

  Αναθεώρηση 0,00 €

  Φ.Π.Α. 22.725,57 €

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 117.415,45 €

Ο Συντάξας                                      Ο Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού & 

Έργων ΣΔΙΤ

 Θεόδωρος Ηλιόπουλος

  

π.Θεόδωρος Κυριαζόπουλος

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩN ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 Θεόδωρος Ηλιόπουλος

απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.
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