
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ:

ΕΡΓΟ:

Α/Α

Α

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤA ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ

Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &  ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΥΤΙΚΟ ΚΟΦΚΑ ΤΟΥ 

Γ.Ν.Α. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα

16.010,67

Φόρος Προστιθέμενης αξίας  (ΦΠΑ 24%) 696.000,00

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο

376.172,52

ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ

2.125.268,48

2.125.268,48

Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης

2.507.816,81

Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.

Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ’ αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΑΣ)

2.883.989,33

Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)

2.900.000,00

3.596.000,00

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2021-2027»

ΑΘΗΝΑ

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

Κατασκευή, πλήρης αποπεράτωση και παράδοση σε λειτουργία όλων των οικοδομικών εργασιών και των Η/Μ 

εγκαταστάσεων   του έργου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες ,τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις 

τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές,  τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων, οικοδομικών και Η/Μ 

εγκαταστάσεων , κ.λπ.), (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).

Πιν. Α

382.548,33

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία,  εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του  αναδόχου ως και 

δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ
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  Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα 136.412,70 €

  Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα 2.747.576,63 €

  Αναθεώρηση 16.010,67 €

  Φ.Π.Α. 696.000,00 €

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3.596.000,00 €

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού

Α. ΒΙΤΩΡΑΤΟΥ

Πολιτικός Μηχανικός

Ο Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού 

& Έργων ΣΔΙΤ

π. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης  Μελετών 

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩN ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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