
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ:

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &  ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ ΕΡΓΟ:

Α/Α

Α

Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)

3.396.205,39

Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)

Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα

143.794,61

Φόρος Προστιθέμενης αξίας  (ΦΠΑ 24%) 849.600,00

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤA ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2021-2027»
Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΈΡΓΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & 

ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ευρωπαϊκό Ταμείο

ΑΘΗΝΑ

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

Κατασκευή, πλήρης αποπεράτωση και παράδοση σε λειτουργία όλων των οικοδομικών εργασιών και των Η/Μ 

εγκαταστάσεων   του έργου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες ,τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις 

τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές,  τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων, οικοδομικών και Η/Μ 

εγκαταστάσεων , κ.λπ.), (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).

Πιν. Α

450.491,50

ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ

3.540.000,00

4.389.600,00

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

 Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία,  εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του  αναδόχου ως και 

δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ

Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ’ αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΑΣ)

Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης

2.502.730,58

2.502.730,58

442.983,31

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2.953.222,08
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  Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα 495.845,98 €

  Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα 2.900.359,42 €

  Αναθεώρηση 143.794,61 €

  Φ.Π.Α. 849.600,00 €

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 4.389.600,00 €

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού                                        Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ωριμότητας Έργων

Α. ΒΙΤΩΡΑΤΟΥ

Πολιτκός Μηχανικός           Αρχιτέκτων Μηχανικός 

  

απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 

Κ. Θεοφιλάτου

Η Γενική Διευθύντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού 

& Έργων ΣΔΙΤ

& Διοίκησης Συμβάσεων Μελετών και Παροχής

         Τεχνικών & Λοιπών Συναφών Επιστημονικών 

Σ. ΜΑΝΘΟΣ

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩN ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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