

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ		ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
Α/Α	ΕΙΔΟΣ	
1	Εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, πλήρης κατασκευή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία όλων των οικοδομικών εργασιών και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων του έργου και του περιβάλλοντος χώρου, τροποποίηση της οδικής πρόσβασης στο συγκεκριμένο κτίριο και κυκλοφορίας προς τα υπόλοιπα κτίρια, λειτουργική σύνδεση του κτιρίου και των εγκαταστάσεων του με τις υφιστάμενες υποδομές του νοσοκομείου, πλήρης διενέργεια των δοκιμών και ρυθμίσεων εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης	3.212.077,50
2	Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργασία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18%	578.173,95
3		
4	Απρόβλεπτες δαπάνες 9%	3.790.251,45
5	Σύνολο Αμοιβής μελέτης εφαρμογής και Δαπάνης οικοδομικών εργασιών και των Η/Μ εγκαταστάσεων με ΓΕ&ΟΕ και απρόβλεπτα	341.122,63
6	Προμήθεια – εγκατάσταση του απαιτούμενου ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού, πλήρης διενέργεια των δοκιμών και ρυθμίσεων εξοπλισμού, σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης	4.131.374,08
7	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	3.050.000,00
		7.181.374,08

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΙΤΩΡΑΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Μελετών

ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 238/22.04.2020 (θέμα 1ο)
απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.