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TEΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

    Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής 

στο Δημοτικό Σχολείο Λειψών καθώς και η αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων του. 

Βασικοί στόχοι των παρεμβάσεων είναι η ριζική αντιμετώπιση των προβλημάτων- φθορών που 

έχουν προκύψει με την πάροδο του χρόνου λόγω της επίδρασης των φυσικών φαινομένων στο 

εξωτερικό του κτηρίου αλλά και το εσωτερικό του λόγω της χρήσης. Απώτερος σκοπός είναι η 

ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών παραμονής των μαθητών και του προσωπικού που 

στεγάζονται στο κτήριο. 

 

Β. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ- ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  

Εσωτερικά 

 Στο εσωτερικό του κτηρίου λόγω της παρόδου του χρόνου, της χρήσης αλλά και της 

υγρασίας που εισερχόταν στο κτήριο πριν επισκευαστεί η ξύλινη κεραμοσκεπή, υπάρχουν 

αποφλοιώσεις και αλλοίωση της βαφής σε αρκετά σημεία της οροφής και στο εσωτερικό των 

περιμετρικών τοίχων. Παράλληλα, εντοπίζονται κάποιες ρηγματώσεις  στους λιθόκτιστους 

τοίχους που χρήζουν επισκευής. 

             Σε αρκετά σημεία της πλάκας οροφής του κτηρίου, η οποία είναι από οπλισμένο 

σκυρόδεμα, παρουσιάζονται σημάδια από υγρασία (σαθρά επιχρίσματα και αλλοιώσεις 

χρωματισμών) καθώς και μικρορηγματώσεις λόγω οξείδωσης του οπλισμού. Η ενανθράκωση του 

σκυροδέματος και η πιθανή ύπαρξη χλωριόντων λόγω εγγύτητας σε θαλάσσιο περιβάλλον, έχουν 

προκαλέσει και την οξείδωση μικρού μέρους του οπλισμού.  

 

Εξωτερικά 

               Σε αρκετά σημεία των περιμετρικών τοίχων του κτηρίου και κυρίως σε ύψος έως δύο (2) 

μέτρων από το έδαφος, παρουσιάζονται σημάδια από υγρασία (σαθρά επιχρίσματα και 

αλλοιώσεις χρωματισμών) καθώς και μικρορηγματώσεις. Οι τοίχοι αυτοί είναι φέροντες και 

κατασκευασμένοι από πέτρα, χώμα και επίχρισμα με τελική στρώση ασβεστοτσιμεντοκονίαμα. 

Με την πάροδο του χρόνου και την επίδραση του περιβάλλοντος επήλθε κιμωλίαση της βαφής με 

αποτέλεσμα να εισέρχεται υγρασία προς το εσωτερικό του τοίχου. Παράλληλα, στην βάση των 

τοίχων η συμβολή της ανοδικής υγρασίας και των βλαβερών στοιχείων στην ατμόσφαιρα 

(διοξείδιο του άνθρακα, χλωριοντα κλπ)  οδήγησε στην αποσάθρωση του επιχρίσματος. 



 

 Παράλληλα, εκτενώς φθαρμένα είναι τα εξωτερικά κουφώματα του κτηρίου. Η ελλιπής 

συντήρηση της βαφής ανά τα χρόνια σε συνδυασμό με την όχι και τόσο καλής ποιότητας ξυλεία 

που είχε χρησιμοποιηθεί, έχουν ως αποτέλεσμα αποφλοιώσεις της βαφής στο μεγαλύτερο μέρος 

της επιφάνειας της καθώς και το σάπισμα της ξυλείας. Ας σημειωθεί πως τα υαλοστάσια είναι 

μονά και δεν υπάρχουν λάστιχα, συνεπώς δεν υπάρχει αεροστεγανότητα και θερμομόνωση. 

 

 

Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

 Για την επισκευή βλαβών που αναφέρθηκαν  ανωτέρω, προτείνονται οι εργασίες που 

απαριθμούνται παρακάτω, προκειμένου το να προστατευθεί το κτήριο από τις καιρικές 

συνθήκες και τους εξωγενείς παράγοντες και να βελτιωθούν οι συνθήκες παραμονής των 

μαθητών και του προσωπικού που στεγάζονται στο κτήριο. 

 

Εσωτερικό 

 Προβλέπονται οι εξής εργασίες: 

   1. Τοποθέτηση ικριωμάτων ώστε να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες εργασίες  

   2. Καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων 

   3. Διάνοιξη και καθαρισμός των ρωγμών που παρατηρούνται στα επιχρίσματα 

   4. Αποκατάσταση ζημιών στο Φ.Ο. (πλάκα οροφής) με τσιμεντοειδή επισκευαστικά υλικά          

       τάξεως R3, γέφυρα  πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία. 

   5. Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου με τα χέρια και μεταφορά αυτών δια μέσου                                                                 

.       οδών περιορισμένης βατότητας. 

   6. Αρμολόγηση της τοιχοποίας με ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα 

   7. Νέα επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 

   8. Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής         

.       ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως (προετοιμασία επιφάνειας, primer και 2 στρώσεις βαφής) 

 

Εξωτερικό 

 Προβλέπονται οι εξής εργασίες: 

   1. Τοποθέτηση ικριωμάτων ώστε να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες εργασίες  

   2. Καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων 

   3. Διάνοιξη και καθαρισμός των ρωγμών που παρατηρούνται στα επιχρίσματα 

   4. Αποκατάσταση ζημιών στο Φ.Ο. (πλακα οροφής) με τσιμεντοειδή επισκευαστικά υλικά          



       τάξεως R3, γέφυρα  πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία. 

   5. Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου με τα χέρια και μεταφορά αυτών δια μέσου                                                                 

.       οδών περιορισμένης βατότητας. 

   6. Αρμολόγηση της τοιχοποίας με ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα 

   7. Νέα επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 

   8. Προμήθεια και τοποθέτηση νέων εξωτερικών κουφωμάτων 

   9. Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής         

.       ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως (προετοιμασία επιφάνειας, primer και 2 στρώσεις βαφής) 

    

 

 

Δ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να ενημερώνει τους επιβλέποντες του έργου για την 

εξέλιξη του έργου και να συμμορφώνεται στις υποδείξεις τους. Επισημαίνεται, επίσης,  πως στον 

περιβάλλοντα χώρος θα πρέπει να τοποθετηθεί σήμανση ασφαλείας και περίφραξη, όπου 

χρειάζεται, με όλα τα προβλεπόμενα μέσα.  

  Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 117.415,45  €, εκ των οποίων τα  69.778,84  € 

αφορούν εργασίες που θα εκτελεστούν, τα  12.560,19  € ενιαίο όφελος, τα   12.350,85 € 

απρόβλεπτα και τα  22.725,57  € ΦΠΑ.  

 

 

        Αθήνα, 30/06/2025 

               Ο συντάξας 

 

 

      Ηλιόπουλος Θεόδωρος 

        Πολιτικός Μηχανικός 
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